

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy polikliniky - Karlova Ves Bratislava

Objekt: Zateplenie strechy, fasády a výmena okien - Pavilon detí

Objednávateľ: Poliklinika Karlova Ves

Zhotoviteľ: RANDA+R, s.r.o B.Bystrica

JKSO:

Dátum: 18.2.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,000</b>	<b>98 067,509</b>	<b>98 067,509</b>
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	73 403,447	73 403,447
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	22 478,853	22 478,853
99	Presun hmôt HSV	0,000	2 185,209	2 185,209
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,000</b>	<b>184 661,531</b>	<b>184 661,531</b>
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,000	1 467,927	1 467,927
712	Izolácie striech	0,000	26 641,621	26 641,621
713	Izolácie tepelné	0,000	25 776,869	25 776,869
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,000	1 305,128	1 305,128
762	Konštrukcie tesárske	0,000	736,412	736,412
764	Konštrukcie klampiarske	0,000	10 344,922	10 344,922
766	Konštrukcie stolárske	0,000	32 370,870	32 370,870
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000	38 476,305	38 476,305
781	Dokončovacie práce a obklady	0,000	46 597,752	46 597,752
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	637,476	637,476
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	306,249	306,249
<b>D3</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>0,000</b>	<b>23 665,000</b>	<b>23 665,000</b>
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	0,000	7 150,000	7 150,000
21-M	Elektromontáže	0,000	615,000	615,000
OST	Ostatné	0,000	900,000	900,000
0.01	Ostatné	0,000	15 000,000	15 000,000
	<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>0,000</u></b>	<b><u>306 394,040</u></b>	<b><u>306 394,040</u></b>