

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy polikliniky - Karlova Ves Bratislava

Objekt: Zateplenie strechy, fasády a výmena okien - Pavilon dospelých

Objednávateľ: Poliklinika Karlova Ves

Zhotoviteľ: RANDA+R, s.r.o B.Bystrica

JKSO:

Dátum: 18.2.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,000</b>	<b>196 777,285</b>	<b>196 777,285</b>
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,000	1 217,025	1 217,025
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	144 088,687	144 088,687
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	46 822,236	46 822,236
99	Presun hmôt HSV	0,000	4 649,337	4 649,337
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,000</b>	<b>352 549,520</b>	<b>352 549,520</b>
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,000	1 204,430	1 204,430
712	Izolácie striech	0,000	38 671,392	38 671,392
713	Izolácie tepelné	0,000	39 832,774	39 832,774
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,000	1 192,735	1 192,735
764	Konštrukcie klampiarske	0,000	32 623,440	32 623,440
766	Konštrukcie stolárske	0,000	110 667,125	110 667,125
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000	89 781,798	89 781,798
781	Dokončovacie práce a obklady	0,000	37 939,726	37 939,726
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	120,743	120,743
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	515,357	515,357
<b>D3</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>0,000</b>	<b>54 280,500</b>	<b>54 280,500</b>
24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení.	0,000	35 425,000	35 425,000
21-M	Elektromontáže	0,000	630,000	630,000
OST	Ostatné	0,000	18 225,500	18 225,500
	<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>0,000</u></b>	<b><u>603 607,305</u></b>	<b><u>603 607,305</u></b>