

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy polikliniky - Karlova Ves Bratislava	JKSO	
Názov objektu	Bleskozvod a uzemnenie	EČO	
		Miesto	Bratislava
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Poliklinika Karlova Ves	17336236	SK2020890432
Projektant			
Zhotoviteľ	RANDA+R, s.r.o B.Bystrica	36058262	SK2020096023
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Lupták	18.02.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6		Montáž	5 221,97				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		5 221,97	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 5 221,97
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ			6 266,36
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty
		26	Dodávky zadávateľa
		27	Klízáva doložka
		28	Zvýhodnenie + -