

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: H17102

Stavba: Modernizácia vykurovania, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie č. 57,
Bratislava

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 11.1.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vemapos s.r.o. Stará Vajnorská 37,83104 Bratislava

IČO:

35829613

IČO DPH:

SK2020215736

Projektant:

Ing. Lubomír Bojnák

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

277 470,35

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

277 470,35

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	277 470,35

0,00

55 494,07

Cena s DPH

v

EUR

332 964,42

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Habrman

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: H17102

Stavba: Modernizácia vykurovania, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie č. 57,
Bratislava

Miesto:

Dátum: ##

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Ľubomír Bojnák

Zhotoviteľ: Vemapos s.r.o. Stará Vajnorská 37,83104 Bratislava

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	277 470,35	332 964,42
01	Modernizácia vykurovania	133 217,04	159 860,45
02	Stavebná časť - OST	40 515,97	48 619,16
03	Elektroinštalácia a MaR	37 932,62	45 519,14
10	Teplovodný kanál - Rozvod Uk, teplej vody , studenej vody a cirkulácie	39 715,63	47 658,76
11	Teplovodný kanál - stavebná časť	26 089,09	31 306,91
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		277 470,35	332 964,42